


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007） 
(上、下册)勘误表(一) 

 1. 2-1-7 定额表头按下表修改。P136 P137 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

水泥砂  水泥砂砾  水泥碎石  
水泥∶砂∶土

10∶83∶7 水  泥  剂  量  5 % 

压实厚

度 15cm 
每增减

1cm 
压实厚

度 15cm 
每增减

1cm 
压实厚

度 15cm 
每增减

1cm 
1 2 3 4 5 6 

 

 2. 3-4-2 定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P291 
 3. 3-4-3 定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P292 
 4. 3-4-5 定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P294 
 5. 5-1-1 定额表头按下表修改。P340 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

竹 笼 围 堰  
筑岛填

心 围  堰  高  （m） 
1.5 2.5 3.5 4.0 5.0  

10m  10m3

9 10 11 12 13 14 
 

 6. 5-1-6 定额表头中第 8 个子目将“20 以内”改为“25 以内”。P365 
 7. 5-1-14 定额中第 99 个子目序号 1 将“24.9”改为“24.8”。P413 
 8. 5-1-18 定额代号中序号 25 将“998”改为“1998”。P514 
 9. 5-2-3 定额中第 19 个子目序号 3 的用量将“7”改为“17”。P530 
 10. 5-3-6 定额表头按下表修改。（P575～P577） 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

连  续  梁  桁 架 梁 
干处悬拼  水上悬拼  

顶  推  悬  拼  
非泵送 泵送 非泵送 泵送 

6 7 8 9 10 11 
 

 11. 5-3-8 定额中序号 17 的工料机名称将“白石子”改为“矿粉”、单位将“m3”改为“t”、代号将

“950”改为“949”。P582 
 12. 5-3-34 定额表头按下表修改。P643 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

单 笼 电 梯 双 笼 电 梯 
安  装  高  度 （m）  

75 以内 100 以内 150 以内 100 以内 200 以内

5 6 7 8 9 
 

 13. 5-3-36 定额表头按下表修改。P646 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

干砌圬

工 
浆砌圬

工 

凿除混

凝土

及  钢
筋混凝

土 

炸除混

凝土

及  钢
筋混凝

土 

拆除简

支

梁  木
桥  

拆除桁

架  木
桥 

10m3 10m  
1  2  3  4  5  6  

 

 14. 5-4-1 定额按下表修改。P653 



    Ⅱ.预制混凝土钢筋       单位：1t 钢筋 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

基 础  上 部 结 构  人行

道构

件  

小型

构件桩 护筒 板 拱 梁  

13 14 15 16 17 18 19 
1 人    工  工日 1 6.8 9.5 7.2 9.9 10.0 7.5 6.2 
2 光  圆  钢  筋  t 111 0.088 1.025 0.210 0.296 0.196 0.820 1.025
3 带  肋  钢  筋  t 112 0.937 - 0.815 0.729 0.829 0.205 - 
4 电  焊  条  kg 231 - - 2.7 4.3 2.1 1.0 - 
5 20～22 号 铁 丝  kg 656 4.2 5.8 3.6 4.6 4.1 2.8 4.2 

6 
30kN 内单筒慢动卷

扬机  台班 1499 - - - - 0.14 - - 

7 
32kVA 内交流电弧

焊机  台班 1726 - - 0.48 0.87 0.45 0.28 - 

8 
75kVA 以内交流对

焊机 台班 1745 0.18 - - - - - - 

9 
100kVA 以内交流

对焊机  台班 1746 - - - 0.04 0.09 - - 

10 小 型 机 具 使 用 费 元  1998 23.5 4.9 20.4 23.2 24.5 15.6 14.1
11 基    价  元  1999 3887 3892 3925 4114 4093 3840 3729

 

 15. 第六章第二节说明第 2 条第(5)项修改为“设备基础和隐蔽管线施工(收费岛除外)”。P683 
 16. 6-2-9 定额按下表中数据修改。P703 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

监 控 （分） 中 心  收 费 （分） 中 心  
5 个站

以内 
10 个站

以内 
每增加

1 个站

5 个站

以内  
10 个站

以内  
每增加

1 个站

1 2 3 4 5 6 
1 人    工  工日 1 60.6 111.1 10.1 60.6 84.8 12.1 
2 其 他 材 料 费  元  996 987.0 1751.0 185.9 577.8 966 117.6

3 
90kW 以内工程修

理车  台班 1987 10.10 20.20 3.03 10.10  20.20  2.02 

4 小 型 机 具 使 用 费 元  1998 162.7 325.3 49.6 162.7 307.4 33.5 
5 基    价  元  1999 9465 18210 2333 9056 16113 1813 

顺 
序 
号 

项  目  单 位代 号

收  费  站  收费系

统

与   监
控系统

互联  

联网收

费   结
算中心

5 车道

以内 
10 车道

以内 
15 车道

以内 
每增加

1 车道 

7 8 9 10 11 12 
1 人    工  工日 1 42.4 60.6 84.8 4.8 48.5 242.4
2 其 他 材 料 费  元  996 252.0 330.8 546.0 56.7 682.5 1905.5

3 
90kW 以内工程修

理车  台班 1987 - - - - - - 

4 小 型 机 具 使 用 费 元  1998 38.6 64.7 90.9 9.0  152.6 447.6
5 基    价  元  1999 2377 3377 4809 302 3221 14279

 

 



《公路工程概算定额》(JTG/T B06-02-2007) 
(上、下册)勘误表(二) 

 1. 1-3-6 定额按下表修改。P54 
 

顺

序

号

项  目  单 
位 

代

号

边坡高度（m）  
10 以内 20 以内 20 以上  

7 8 9 
1 人工  工日 1 15.0 17.5 19.8 
2 C20 喷射混凝土  m3 91 (10.71) (10.71) (10.71) 
3 钢管  t 191 0.006 0.007 0.007 
4 略           

 

 2.1-3-7 定额中顺序号 3“M25 水泥浆”改为“水泥浆”。P66 
 3.3-1-7 定额按下表修改。P258 
 

顺

序

号

项  目  单 
位 

代

号

混凝土  钢纤维混凝土  

1 2 

1 人工  工日 1 32.1 39.9 
2 C25 喷射混凝土 m3 92 （12.00）  （12.00）  
3 锯材  m3 102 0.009 0.009 
4 略         

 

  
4.3-1-13 定额第 3 个子目按下表修改。P269 

顺

序

号

项  目  单 
位 

代

号

浆砌

片石

浆砌

块石

片石混

凝土 混凝土  钢筋  

10 m3  1t 
1 2 3 4 5 

1 人工  工日 1 19.1 21.2 24.0 24.9 10.9 
2 C25 片石混凝土 m3 14 - - - - - 
3 C25 水泥混凝土 m3 19 - - （8.67）（10.20） - 
4 原木  m3 101 0.043 0.043 0.012 0.012 - 
5 略               

 

 
 5.3-2-2 定额第 1 个子目按下表修改。P277 

顺

序

号

项  目  单 
位 

代

号

片石混凝土 混凝土  钢筋  
10 m3  1t 

1 2 3 
1 人工  工日 1 17.2 19.3 8.3 
2 C25 片石混凝土 m3 14 - - - 
3 C25 水泥混凝土 m3 19  (8.67)  (10.20) - 
4 原木  m3 101 0.072 0.072 - 
5 略           

 

  
 



6.3-3-4 定额按下表修改。P287 

顺

序

号

项  目  单 
位 

代

号

喷射混凝

土  
模筑混凝

土  锚杆 钢筋  

10 m3  1t 
1 2 3 4 

1 人工  工日 1 27.0 17.5 57.3 18.3 
2 C25 水泥混凝土 M3 19 - （10.20） - - 
3 C25 喷射混凝土 M3 92 （11.50） - - - 
4 原木  M3 101 - 0.015 0.001 - 
5 略             

 

 7.5-1-4 定额中顺序号 3 第 3 个子目 C15 水泥混凝土消耗量“（10.2）”改为“（4.79）”。P347 
  
8.5-1-5 定额表中按下表修改。P363 
顺

序

号
项   目  单位 代号 

实    心  空  心 
混凝土、片石混凝土片石掺砂、砂砾、砂 混凝土 

52 53 54 
1 人工  工日 1 5.5 6.3 8.0 
2 C10 片石混凝土  m3 11 （2.93）  - - 
3 C15 水泥混凝土  m3 17 （2.93）  - - 
4 C25 水泥混凝土  m3 19 （1.69）  - （4.00）
5 C20 水下混凝土  m3 28 （2.65）  - （6.20）
6 锯材  m3 102 - - 0.094 
7 型钢  t 182 - - 0.012 
8 铁件  kg 651 - - 2.2 
9 32.5 级水泥  t 832 2.844 1.543 3.623 
10 水  m3 866 9 3 6 
11 中（粗）砂  m3 899 5.07 4.43 5.14 
12 片石  m3 931 0.63 5.85 - 
13 碎石（4cm）  m3 952 5.64 3.48 8.16 
14 碎石（8cm）  m3 954 2.43 - - 
15 其他材料费  元  996 1.6 0.3 1.1 
16 设备摊销费  元  997 1.6 1.6 3.8 
17 12t 以内汽车式起重机  台班 1451 0.36 0.22 0.51 
18 小型机具使用费  元  1998 8.9 2.6 6.2 
19 基价  元  1999 2206 1621 2865 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.5-1-6 定额第 2 个子目按下表修改。P365 

顺  
序  
号  

项  目  单 
位 

代 
号 

导墙  略  
开挖 混凝土    

10 m3  
1 2 3-9 

1 人工  工日 1 0.9 23.4   
2 C25 水下混凝土  m3 29 - -   
3 C20 泵送混凝土  m3 46 - (10.40)   
4 C25 泵送混凝土  m3 47 - -   
5 锯材  m3 102 - 0.171   
6 型钢  t 182 - -   
7 电焊条  kg 231 - -   
8 钢模板  t 271 - 0.015   
9 铁件  kg 651 - 35.4   
10 32.5 级水泥  t 832 0.113 3.380   
11 水  m3 866 - 12   
12 中（粗）砂  m3 899 0.19 6.14   
13 黏土  m3 911 - -   
14 膨润土  kg 912 - -   
15 碎石（4cm）  m3 952 0.32 7.80   
16 其他材料费  元 996 0.1 11.6   
17 设备摊销费  元 997 - -   

18 
0.6 m3以内履带式单斗

挖掘机  台班 1027 0.09 -   

19 
2.0 m3以内轮胎式装载

机  台班 1050 - -   

20 
30 m3/h 以内混凝土输

送泵  台班 1314 - 0.13   

21 
60 m3/h 以内混凝土输

送泵  台班 1316 - -   

22 3t 以内自卸汽车  台班 1382 - -   
23 15t 以内履带式起重机 台班 1432 - -   

24-36 略            
37 基价  元 1999 155 3605   

 

  
10.5-3-5 定额中第 2、第 4 个子目按下表修改。P567 

顺 
序 
号 

项  目  单 
位 

代 
号 

简  支  连  续  
泵送 非泵送 泵送  非泵送 

1 2 3 4 
1 人工  工日 1 61.8 49.6 56.6 46.0 
2 C50 水泥混凝土  m3 24 (10.10) - (10.10) - 
3 C50 泵送混凝土  m3 52 - (10.30) - (10.30) 
4 原木  m3 101 0.005 0.005 0.004 0.004 
5 锯材  m3 102 0.114 0.094 0.102 0.084 
6 光圆钢筋  t 111 0.013 0.013 0.013 0.013 



7 型钢  t 182 0.043 0.043 0.043 0.043 
8 钢板  t 183 0.024 0.024 0.019 0.019 
9 钢管  t 191 0.003 0.003 0.003 0.003 
10 钢丝绳  t 221 0.003 0.003 0.003 0.003 
11 电焊条  kg 231 7.9 7.9 4.7 4.7 
12 组合钢模板  t 272 0.038 0.039 0.040 0.041 
13 门式钢支架  t 273 0.009 0.007 0.009 0.007 
14 铁件  kg 651 16.1 16.1 16.4 16.4 
15 8-12 号铁丝  kg 655 0.4 0.4 0.3 0.3 
16 铸铁管  kg 682 9.8 9.8 9.8 9.8 
17 32.5 级水泥  t 832 0.224 0.224 0.222 0.222 
18 42.5 级水泥  t 833 5.292 5.706 5.299 5.659 
19 水  m3 866 18 25 17 23 
20 中（粗）砂  m3 899 5.16 6.18 5.16 6.05 
21 砂砾  m3 902 4.97 4.97 3.83 3.83 
22 片石  m3 931 1.21 1.21 1.19 1.19 
23 碎石（2cm）  m3 951 7.58 6.80 7.59 6.91 
24 碎石（8cm）  m3 954 0.47 0.47 0.47 0.47 
25 其他材料费  元 996 38.1 38.1 29.2 29.2 
26 设备摊销费  元 997 1237.3 1237.3 949.8 949.8 
27 8-10t 光轮压路机  台班 1076 0.02 0.02 0.02 0.02 
28 12-15t 光轮压路机  台班 1078 0.01 0.01 0.01 0.01 
29 250L 以内混凝土搅拌机 台班 1272 0.02 0.02 0.02 0.02 

30 
60 m3/h 以内混凝土输送

泵  台班 1316 - 0.08 - 0.07 

31 20t 以内汽车式起重机 台班 1453 - - 0.08 0.08 

32 
30kN 以内单筒慢动卷扬

机  台班 1499 2.6 1.74 2.20 1.45 

33 
50kN 以内单筒慢动卷扬

机  台班 1500 5.67 3.07 4.93 2.67 

34 
32KV.A 以内交流电弧焊

机  台班 1726 0.56 0.56 0.33 0.33 

35 小型机具使用费  元 1998 42.2 38.6 37.5 34.4 
36 基价  元 1999 8993 8279 8310 7689 

 

 11.5-3-9 定额中顺序号 2 第 2 个子目 C20 水泥混凝土消耗量“（10.2）”改为“（9.17）”。 P583
 12.5-3-10 定额中顺序号 2 第 1 个子目 C25 水泥混凝土消耗量“（10.1）”改为“（8.53）”；序号

4 第 3 个子目 C40 水泥混凝土消耗量“（10.1）”改为“（6.69）”。P585 
 13.5-3-26定额中第3个子目顺序号16的中(粗)砂消耗量“5.64”改为“5.41”；顺序号28基价“5465”
改为“5451”。P619 
 14.5-3-32 定额中第 5 个子目顺序号 15 碎石(4cm)消耗量“-”改为“30.28”；顺序号 16 碎石(8cm)
消耗量“30.28”改为：“-”； 顺序号 27 基价“35744”改为“35926”。P636  
 15.6-1-1 定额中顺序号 2 第 1 个子目 C20 水泥混凝土消耗量“（5.30）”改为“（4.5）”。P666 
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